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OBJETO: CONSTRUGAO DA FUTURA SEDE DA COZINHA COMUNITARIA DE ITAETE
LOCAL: SOCIEDADE CLUBE DAS MAES DE COLONIA, RUA CENTRAL 100G, CENTRO, COLONIA

MUNICIPIO: ITAETE
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ESTADO: BAHIA

SINAPI — Célculos e Parametros
Apéndice 5 — Encargos Sociais — Bahia
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
cODIGO DESCRIGCAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 [SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
DO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% Nao incide 17,97% Nao incide
B2 Feriados 3,97% Nao incide 3,97% Nao incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 139 Salario 10,90% 8,33% 10,90% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,03% Nao incide 2,03% Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,21% 7,04% 9,21% 7,04%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 45,90% 16,77% 45,90% 16,77%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40% 4,13% 5,40% 4,13%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%
Cc3 Férias Indenizadas 4,25% 3,25% 4,25% 3,25%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,72% 2,85% 3,72% 2,85%
C5 Indenizagdo Adicional 0,45% 0,35% 0,45% 0,35%
C Total 13,95% 10,68% 13,95% 10,68%
PO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,71% 2,82% 16,89% 6,17%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0,45% 0,35% 0,48% 0,37%
Indenizado
D Total 8,16% 3,17% 17,37% 6,54%
TOTAL(A+B+C+D) 84,81% 47,42% 114,02% 70,79%
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